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ARTICLE 1R — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché — Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent les
travaux de réfection du sol sportif de la salle omnisports Charcot, 41 rue Amiral Guépratte.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 — Tranches et lots

Les travaux seront effectués en une seule tranche.
Le présent marché comporte un lot unique : Sol sportif — Codes CPV : 45432130-4 / 45212213-2.

1.3 — Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4 — Contréle des prix de revient
Sans objet.

1.5 — Décision de poursuivre

Les conditions d’exécution du marché seront si besoin adaptées. Ces modifications pourront porter
sur tous les aspects de I'exécution du marché.

Ces modifications pourront prendre la forme :

- d’'un avenant pour les modifications d’ordre financier ou impactant une ou plusieurs clause(s) du
CCAP et/ou du CCTP,

- d'un ordre de service pour les modifications relatives a la durée d’exécution des travaux ou a la
durée des marchés.

1.6 — Equipe de maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par les services techniques de la Mairie de Guipavas — Tél:
02.98.84.18.03 — Mail : eric.pelon@mairie-guipavas.fr

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

2.1 — Pieces particuliéres

- Actes d’engagement (AE)

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
- Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

- Diagnostic technique

2.2 — Piéces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 3.5.2 ci-apres :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux
publics passés au nom de I'Etat ou de collectivités locales,
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- Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du
Ministére de I'Equipement ou des services du Ministere de I'Agriculture,

- Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021 et publié au JO du 1°" avril 2021

- L'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de
consultation.

Toutes les pieéces générales citées sont contractuelles et connues par les entreprises bien que ne
figurant pas au dossier.

Le prestataire déclare bien connaitre les pieces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au
marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra donc en invoquer l'ignorance
pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES PRIX — REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et ses
sous-traitants, ou a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 —Tranches optionnelles
Sans objet.
3.3 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

L'entreprise et chacun des co-traitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux
et de tous les éléments afférents a l'exécution des travaux ; il reconnait avoir notamment, avant
remise de son acte d'engagement :

- Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, des lieux, des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.), a
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport), lieu d'extraction des matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc.

- Contr6lé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les
plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres, s'étre assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes.

- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre et
avoir pris tous renseignements utiles auprés de tous services ou autorités compétentes.

- Pris pleine connaissance des dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité.

3.4 — Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réeglement des comptes — Travaux
en régie
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3.4.1 - Les prix du marché sont hors TVA

3.4.2 - Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées par I'application du prix global
et forfaitaire indiqué a I'article 2 de I'acte d'engagement. Par ailleurs, 'acte d’engagement indique
ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3.4.3 - Leréeglement des comptes se fera par acomptes mensuels et solde.

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique selon la réglementation en
vigueur.

Les décomptes afférents au marché pourront étre établis sous forme dématérialisée en privilégiant le
portail Chorus Pro (Le code SIRET de la Commune de Guipavas est : N° 212 900 757 00015)

lls seront présentés apres constatation de I'état d'avancement des travaux par I'entrepreneur et le
maitre d'ceuvre.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des éléments constitutifs du codt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :

3.5.1 — Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4
3.5.2 - Etablissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques a la date
limite de remise des offres, ce mois est appelé » mois zéro » (Mo).

3.5.3 - Choix de lI'index de référence :

L'index de référence | choisi en fonction de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux est
I'index national :

» Sols sportifs BT 10

3.5.4 — Modalités d'actualisation des prix fermes, actualisables :
L'actualisation sera effectuée conformément au décret n° 79.992 du 23 novembre 1979 et a la

circulaire de la méme date par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
I(d-23)

Dans laquelle lo et | (d — 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d — 3) par
l'index de référence | du marché, sous réserve que le mois "d" du début du délai contractuel
d'exécution soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.5.5 - Révision des prix :

Sans objet

3.5.6 — Actualisation provisoire

L’actualisation définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la parution de la valeur
finale de I'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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3.5.7 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes a régler seront soumis au taux de TVA applicable a la date du fait
générateur, c'est-a-dire a la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date a laquelle
intervient le paiement correspondant.

3.6 — Cotraitance

Conformément aux articles R.2142-19 & R.2142-27 du CCP, les candidatures et les offres sont
présentées soit par I'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des
habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un méme opérateur
économique ne peut pas étre mandataire de plus d'un groupement pour un méme marché public
(article R2142-23 CCP).

Dans les deux formes de groupements (groupement solidaire et groupement conjoint), l'un des
opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans I'offre comme
mandataire, représente I'ensemble des membres vis-a-vis de l'acheteur et coordonne les prestations
des membres du groupement. En cas d'attribution du marché public & un groupement conjoint
d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour I'exécution du
marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
de l'acheteur.

L'acheteur n’exige pas que des taches essentielles soient effectuées par I'un des membres du
groupement.

La cotraitance s’exécutera conformément aux dispositions du CCP (articles R.2142-19 a R.2142-27)
et du CCAG-Travaux (article 3.5).

3.7 — Paiement des sous-traitants

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs & la sous-traitance du présent marché se feront
en application des articles R 2193-1 & R 2193-22 du Code de la commande publique.

Le titulaire est responsable, a I'égard de I'acheteur, de tout retard, mauvaise exécution et malfagons
dus a son ou ses sous-traitants.

3.7.1 — Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire d'un marché public de travaux peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d'avoir obtenu de I'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne
responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception une déclaration
mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échant les
modalités de variation des prix

e) sila personne publique le demande, les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant

f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire doit en outre établir lors de la demande
d'acceptation qu'une cession ou un nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues aux articles R 2191-46 a 53 du Code
de la Commande publique, en produisant soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
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Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été
indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de I'exemplaire unique prévu aux articles R
2191-46 a 53 du Code de la Commande publique.

Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut étre
restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le
marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit
que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances résultant du marché.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le ftitulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la modification de I'exemplaire
unique ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des
cessionnaires.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours & compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché
ou par un acte spécial signé des deux parties, y sont précisés :

la nature des prestations sous-traitées

le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant
les modalités de réglement de ces sommes

vV V V V

3.7.2 — Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la Mairie de Guipavas auprés
du titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par dépdt en direct contre
récépissé.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a la Mairie de Guipavas, accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire du marché a bien
recu la demande de paiement.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part au sous-traitant, et d’autre part a la Mairie de
Guipavas.

La Mairie de Guipavas procédera au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours a compter de
la réception de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou a I'expiration du délai
accordé au titulaire pour se prononcer sur la demande de paiement du sous-traitant.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l'attestation.

ARTICLE 4 — DELAIS D’EXECUTION

4.1 — Délais d’exécution

Le délai prévisionnel d’exécution est fixé a 4 mois y compris la phase de préparation et les congés.
Le marché débute a compter de la date indiquée sur I'ordre de service général de commencement des
travaux commun a tous les lots.
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4.2 — Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét
de travail sur le chantier.

Intensité limite a la station

Nature du phenomene météorologique de Guipavas

VENT 70Km/h
PLUIE 20mm /24 h
TEMPERATURE 0°C

4.3 — Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, I'exonération des pénalités en dessous du seuil
des 1.000 € (mille euros) ne s'applique pas.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, une pénalité journaliere de 1/100 du montant
hors taxes de I'ensemble du marché ou de la tranche considérée sera appliquée en cas de retard
imputable au titulaire dans I'exécution des travaux.

4.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprées la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 100,00 € HT par
jour de retard.

4.5 — Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application
de l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG
Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 du
CCAG Travaux entraine l'application des pénalités par jour calendaire de retard :

Retard dans la remise des dossiers d'exécution : 50 €.

Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés : 50 €.
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ARTICLE 5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal & 5% du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par
fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande dans les conditions
prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du code de la commande publique.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiere demande est constituée pour
le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande sont libérées, un mois au plus tard a compter de la levée des réserves ou a
compter de I'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du code
de la commande publique.

5.2 — Avance forfaitaire

Conformément a l'article R2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée a
I'entrepreneur lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur a 50.000 euros HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte
d'engagement.

L'option retenue au sens du CCAG est |'option B.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I'article R2191-6 et suivants du Code de la
commande publique, a 5% d’'une somme égale a douze fois le montant TTC (hors sous-traitance) du
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Ce montant ne peut étre ni révise, ni actualisé.

Le paiement de I'avance est subordonné a la production de la garantie a premiere demande portant
sur l'intégralité de I'avance prévue au code de la commande publiqgue engageant le titulaire a
rembourser, s'il y a lieu, le montant de I'avance consentie.

A compter de la production de cette garantie, le paiement de l'avance intervient dans un délai
maximum de 30 jours.

Le remboursement de cette avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre du marché atteint ou dépasse 65% de son montant initial. Ce remboursement devra étre fini
lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant des prestations exécutées.

ARTICLE 6 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 — Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 2 semaines.
L'entrepreneur devra soumettre au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution des travaux
assorti du projet des installations de chantier dans le délai de 15 jours suivant la notification du
marché.

Conformément a l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation est incluse dans le délai
d'exécution du marché.
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6.2 — Installations de chantier
Sans objet.
6.3 - Répartition des dépenses communes — compte prorata

Le Maitre d'ouvrage ne sera en aucun cas amené a participer financierement a ces dépenses, étant
entendu que toutes les dépenses relatives a l'exécution des travaux de chaque lot sont réputées
rémunérées par le prix de chaque marché.

6.4 — Plans d'exécution — Notes de calcul — Etudes de détail
A fournir par I'entreprise avant le début des travaux.
6.5 — Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non
l'intention de faire appel, pour 'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérées au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé & 10 % (dix pour cent).

6.6 — Disposition applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. Le prix, libellé en Euro reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles R.2143-5 a R.2143-16 et R.2144-1 a a R.2144-
7 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°....... du ....ayant pour objet les travaux de .......

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article 3-4.2 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais. »

6.7 — Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

6.8 — Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces regles
sont issues du Reéglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-
apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'‘engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et
prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données deés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considere qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

6.9 — Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément & l'article
31.5 du CCAG Travaux.

6.10 — Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les stipulations du CCAG et du Code du Travail sont applicables.

6.11 — Rendez-vous de chantier

Une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 € HT) sera appliquée a I'entreprise pour toute
absence injustifiée a chaque réunion de chantier et une de quatre vingts euros (80 € HT) en cas de
retard. L’entrepreneur sera tenu de prévenir le maitre d’ceuvre au moins quarante-huit heures (48 h) a

'avance de son impossibilité de se présenter a la réunion de chantier.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 — Piquetage général,

Les dispositions du CCTP sont applicables.

7.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Les dispositions du CCTP sont applicables.

ARTICLE 8 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX — DELAI DE GARANTIE

8.1 — Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP sont assurés par le maitre d'ceuvre.
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8.2 — Réception

La réception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous
les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

8.3 — Documents fournis aprés exécution

Aprés travaux, l'entreprise fournira au maitre d'ouvrage des plans conformes de repérage de
I'ensemble des réseaux réalisés.

Les documents graphiques seront réalisés sous forme de tirages ou contre-calque.
8.4 — Délais de garantie

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement d’'un an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Les garanties biennales et décennales s'appliquent aux ouvrages concernes.
Le titulaire du marché doit étre couvert tout le long du marché par les assurances nécessaires en lien
avec les prestations.

Délai de garantie
Le délai de la garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date de levée des réserves
pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception.

Etendue de I'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achévement d’'un an, l'entreprise, indépendamment des

obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, est

tenue a une "obligation de parfait achevement" au titre de laquelle elle doit sur simple demande du
pouvoir adjudicateur :

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- remédier a tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage, de telle sorte que les
prestations du marché soient conformes a [‘état ou elles étaient ou auraient d( étre lors de la
réception ou aprées correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue
a l'issue des épreuves effectuées,

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement sont eux-mémes garantis un an a
compter de la date de leur achévement.

Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a l'exécution
compléte des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par l'entrepreneur ou qu'ils le soient
d'office et a ses frais.

Lesdits travaux effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis un an a partir de leur
achévement.

8.5 — Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
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Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

ARTICLE 9 — RESILIATION

L’acheteur peut mettre fin a 'exécution des prestations faisant 'objet du marché avant 'achévement
de celles-ci, dans les conditions prévues au CCAG-Travaux :

Dans le cas ol une entreprise ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations du présent contrat,
et 15 jours aprés une mise en demeure restée infructueuse, 'acheteur pourra déclarer I'entreprise
défaillante et constater la résiliation de plein droit du présent contrat.

L'exécution des études, travaux et prestations pourra alors étre poursuivie par toute autre entreprise
au choix du maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, I'entreprise devra, a la demande de I'acheteur mettre a
disposition les ouvrages provisoires, le matériel et les matériaux, libre de toute clause de réserve de
propriété, approvisionnés sur le chantier, ou se trouvant en usine ou en magasin, et indispensables a
la poursuite des travaux.

Un constat contradictoire des travaux et fournitures, d'ores et déja effectués, a la date de résiliation,
ainsi que les approvisionnements, installations, et matériels laissés a disposition, devra étre dressé en
présence de l'entreprise.

Un arrété de compte provisoire sera établi sur la base de ce constat. Le solde éventuellement
créditeur au profit de I'entreprise en résultant, restera bloqué et constituera une réserve.

Le décompte général définitif du marché résilié sera notifié a I'entreprise conformément aux dispositifs
de l'article 50 du CCAG Travaux 2021.

L'entreprise étant responsable des conséquences financieres de sa défaillance, les sommes dont elle
serait redevable a cet égard, et notamment les co(ts supplémentaires qu'impliquerait la poursuite des
travaux, seront de plein droit imputés sur le montant de cette réserve. D'autre part, les frais d'expertise
éventuels seront avancés par le maitre de l'ouvrage, mais imputés sur les sommes restant dues a
I'entreprise défaillante.

Les dispositions ci-dessus seront également applicables dans le cas ou la défaillance de I'entreprise
résulterait de sa mise en redressement ou liquidation judiciaire, a moins que lI'administrateur judiciaire
ne décide de poursuivre I'exécution du présent marché, conformément a ses clauses et conditions, et
de fournir les prestations promises.

Le reglement définitif des sommes pouvant rester dues a I'entreprise apres les imputations ci-dessus,
n'interviendra qu'aprés l'arrété définitif des comptes du contrat, et apres remise au Maitre de I'ouvrage
par l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, d'une attestation d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, certifiant que les conséquences de la responsabilité de I'entreprise
selon les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, a effet de
couvrir les sommes résultant de l'arrét des comptes, couvertes pendant les durées mentionnées aux
dits articles, et ce au profit du Maitre de I'ouvrage.

Enfin, le pouvoir adjudicateur aura également la faculté de résilier, de plein droit, par simple lettre
recommandée, le marché d'une entreprise dont le retard d'exécution serait soit égal ou supérieur a
deux mois, soit redevable d'une pénalité de retard représentant plus de 5 % de son marché.

Dans ce cas, outre les pénalités prévues au présent C.C.A.P., il sera retenu a l'entreprise, a titre de
dommage et intérét, une somme égale a 10 % du montant des travaux restant a exécuter. L'arrété de
compte et la reprise des travaux se feront alors conformément aux stipulations énoncées ci-dessus.
9.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 & 53.2 du CCAG-Travaux.

L’acheteur peut également mettre fin, & tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif
d’intérét général. Dans ce cas, par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire ne sera
pas indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.

CCAP 13



En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

L’acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

9.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L’acheteur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 10— REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 11 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Articles du Articles du CCAG-Travaux Objet
Présent CCAP auxquels il est dérogé
2.1 41 Pieces contractuelles — Ordre de
priorité

4.3 19.2.1-19.2.4 Pénalités de retard
6.1 28.1 Période de préparation
9.1 50.4 Résiliation pour motif d’intérét général
A Guipavasle .................. A Je
Le Maire,
Fabrice Jacob L’entrepreneur
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