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A — Prescriptions générales

1- Objet des travaux
Le présent projet a pour objet la réfection du sol sportif de la salle omnisports Charcot a Guipavas.
2 - Désignation des différents participants

Maitre d’ouvrage ville de Guipavas
Place Saint- Eloi 29490 Guipavas
Contact, Mr Eric Pelon
Tel : 02 98 42 71 46
E-mail : eric.pelon@mairie-guipavas.fr

Maitre d’ceuvre ville de Guipavas
Place Saint- Eloi 29490 Guipavas
Contact, Mr Eric Pelon
Tel : 02 98 42 71 46
E-mail : eric.pelon@mairie-guipavas.fr

Contrdleur technique
Sans objet

Coordonnateur SPS
Sans objet

3 - Nomenclature des lots.
- Lot unique Sol sportif
4 - Démarches administratives
L’entrepreneur fera toutes les démarches administratives nécessaires a 1’exécution de ces travaux.
5 - Phasage et Déroulement des travaux.
La réception des travaux devra se faire le 31 octobre au plus tard.
Le maitre d’ceuvre, pour des questions d’organisation, souhaite que les travaux puissent, autant que faire se
peut, étre exécutés sur une période de vacances scolaires (juillet, aout ou octobre).
La pondération prend en compte la période de travaux pour I’analyse des offres.

6 - Réunion de chantier

En phase travaux, une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu, la date et I’heure de ces réunions seront
fixées lors de la premiére réunion préparatoire

7 - Garantie de ’entreprise.

La période de garantie de parfait achévement portera sur une année a compter de la date de réception,
conformément a la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.



mailto:eric.pelon@mairie-guipavas.fr

Durant cette période, I’entreprise sera tenue de remédier a tous nouveaux désordres a ses frais (pieces et
main d’ceuvre) et au remplacement de tout élément défectueux de ’installation.

L’entreprise disposera d’un délai de trente jours, sauf accord contraire du MOA pour remédier aux
désordres des notifications de ceux-ci. Passé ce délai, le MOA, pourra faire exécuter ces travaux au frais,
risques et périls de I’entrepreneur défaillant.

8 - Documents des ouvrages exécutés
L’entreprise devra fournir des DOE en fin de travaux, ils se présenteront sous format papier et

informatique et devront étre validés par le MOE.
La derniéres situation ou facture ne sera visée qu’apres réception des DOE.

B- Prescriptions techniques

1 - Objet du CCTP

Le présent CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général des travaux, ainsi que les modalités
d’exécution.

Le prix forfaitaire remis ne saurait étre augmenté sous prétexte que les renseignements fournis sont
incomplets. Le présent CCTP ne pouvant prétendre a la description détaillée de toutes les opérations,
I’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer d’une différence et se prévaloir d’omission ou de manque de
renseignements pour refuser 1’exécution des travaux jugés utiles a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages selon les régles de I’art. Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP nécessaires a 1’exécution
des ouvrages décrits ci-apres seront considérés inclus dans ’offre remise par I’entrepreneur. Nous attirons
I’attention de I’entrepreneur qu’il s’agit d’un chantier de rénovation et qu’il devra intégrer dans son offre
des forfaits en prévision de travaux connexes de fagon a garantir une réalisation parfaite des travaux a
réaliser.

2 - Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux ainsi que du dossier de consultation
dans son intégralité et donc avoir appreécié les difficultés qui peuvent résulter de leur état pour prévoir dans
son offre de prix toutes les sujétions qui en découlent. Aussi une visite obligatoire du site est demandée a
I’entrepreneur, il pourra ainsi faire ses propres métrés et avoir connaissance de 1’environnement de la
salle. Une attestation de visite sera remise et a joindre au dossier de candidature.

La visite se déroulera le mardi 14 mai a 17h salle Charcot, rue du Docteur Charcot a Guipavas.

Il ne pourra prétendre a aucune plus-value pour méconnaissance de 1’existant et de ses incidences.

3 - Exécution des prestations

L’entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et tous produits nécessaires a une parfaite exécution de
ses ouvrages pour aboutir a des travaux finis réalisés dans les reégles de 1’art.
Cela comprendra.

- Les ouvrages et moyens de sécurité pour la protection des personnes et la protection des ouvrages

déja construits.

- Le transport a pied d’ceuvre

- Le stockage et la securisation des produits

- La protection et I’entretien en bon état de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

- Laremise a I’état initial des locaux et emplacements a 1’achévement des travaux.

- Le repli de tous moyens et produits qui ont servis a la bonne exécution de ses travaux.




L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’un manque de précision du CCTP pour prétendre ne pas devoir
toutes sujétions ou réclamer une indemnité supplémentaire au forfait pour tout ouvrage accessoire faisant
normalement partie de leur prestation.

4 - Travaux supplémentaires

Pour tout travail supplémentaire qui s’avéra nécessaire, I’entrepreneur devra fournir en temps utile et avant
toute exécution, une proposition de prix détaillée afin de recevoir I’approbation écrite visée par le maitre
d’ouvrage.

Aucun travail supplémentaire ne devra étre exécute sans cet ordre de service.

5 - Vérifications

L’entrepreneur sera tenu d’informer le MOE et le MOA de tout ce qui lui semblerait douteux ou non
conforme aux régles de I’art ou normes en vigueur. Faute de se conformer a cette obligation, il deviendra
responsable des erreurs d’exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

6 - Documents de référence et qualifications

Les matériaux employés et I’exécution des ouvrages devront répondre aux stipulations des documents
suivants :

- Norme EN 14904 dans la catégorie P1

- Homologation ; FIVB - FIBA - IHF

- Contrble de qualité certification 1SO 9001

- Soin environnemental certification 1ISO 14001

- 1SO 26000- Responsabilité sociétale des entreprises

- DTU

- Liste non exhaustive
L’entreprise devra joindre a son offtre :

- Les fiches techniques des matériaux,

- Une copie du rapport intégral de test de laboratoire du sol proposé selon la norme EN 14904,

- le PV de classement au feu (Cfl S1),

- La garantie proposée,

- Lanotice de pose et d’entretien
Au cas ou une stipulation du présent CCTP serait en contradiction avec une spécification d’un de ces
documents, cette derniere prévaudrait et I’entrepreneur serait tenu d’en avertir le MOE.

7 - Hygiéne et sécurité
Ces travaux rentrent dans le champ d’application de la circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993.
8 - Gestion des déchets et tenue du chantier.

L’entrepreneur devra assurer pendant toute la durée du chantier I’évacuation de ses déchets, aucun
stockage sauvage ne sera accepté sur le chantier.

Les émissions de poussiéres, les éventuelles salissures de la salle devront étre réduites au maximum et
devront faire 1’objet d’un nettoyage régulier.

Au cas ou ces prescriptions ne seraient pas respecteées, le MOE fera procéder au nettoyage et/ou
I’évacuation des gravats par une entreprise spécialisée au frais de I’entreprise défaillante.




C- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET

Les travaux décrits ci-aprés seront réalisés conformément aux régles de ’art et a la réglementation en
vigueur et les produits mis en ceuvre conformément aux normes en vigueur.

L’objectif recherché par le maitre d’ouvrage est de privilégier la robustesse et la pérennité du revétement
aux performances sportives dans le cadre d’une pratique scolaire, associative et de compétition de niveau
départemental.

La salle Charcot présente une certaine vétusté liée a son age ; le choix a été fait de rénover le sol sportif en
2024 avant des travaux d’assainissement plus important.

Un diagnostic technique a été réalisé et joint au dossier ; I’entrepreneur devra en prendre connaissance et
répondre aux exigences indiquées concernant la planéite.

Le maitre d’ceuvre se chargera de vider entierement la salle avant le début du chantier.

1 - Préparation du support.
Cela comprend :
- Le contréle a la regle de 3 m de la planéité du support.
- Le rabotage des points hauts et le déflachage des points bas par une résine appropriée afin de
répondre aux exigences de la norme NF P90-202.
- L’aspiration de toutes les particules avant la mise en ceuvre du sol sportif
2 - Sol sportif intérieur
1. Offre de base

Cela comprend pour la zone de jeu :

La fourniture et la mise en ccuvre d’un revétement de sol sportif répondant aux caractéristiques
suivantes.

o Normes Européennes EN 14904 en catégorie P1 garantie 10 ans
Il est constitué par au moins :

o Une sous-couche d’interposition

o Une couche amortissante collé a 1’aide d’une colle polyuréthane

o Une couche de résine polyuréthanne de bouche porage élastomere bi-composant

(@)

©)

Une couche de résine polyuréthanne coulée in situ sans joint (2,8kg/m?)
Une couche de finition en peinture polyuréthanne en phase aqueuse, mate, antidérapante et
aliphatique

Coloris au choix dans la palette du fabricant.

Un nettoyage de la salle en fin de chantier

2. Variante libre

L’objectif de cette prestation est de réaliser une réfection du sol sportif dans son ensemble, tenant compte
de la vétusté et des problématiques soulevées dans le diagnostic joint a la présente consultation.
L’entreprise pourra proposer une solution/procédé a condition qu’il soit conforme aux DTU pour sols
sportifs et qu’elle puisse fournir tous les avis techniques correspondant aux prestations envisagées.

La solution doit pouvoir étre garantie.

Une visite préalable sera organisée obligatoirement sur place, avant remise des offres, dans le but de
proposer et d’optimiser la solution technique et financiere. Le maitre d’ceuvre se réservera le droit de




valider la solution qu’il jugera la mieux adaptée et pour cela, I’entreprise devra lui fournir tous les ¢éléments
nécessaires pour lui permettre d’apporter un jugement au plus juste.

La variante doit répondre scrupuleusement aux besoins énonceés plus haut dans le présent CCTP.

Elle n’est pas obligatoire.

3 - Tracé des lignes de jeu.

Cela comprend :
- Le tracage des lignes de jeux a 1’aide d’une peinture polyuréthane bi composante pigmentée aux
coloris et de dimensions des terrains suivant les réglements des différentes fédérations sportives
concernees

Il faudra tracer :

e Basket Ball : 1 terrain

Hand Ball : 1 terrain

Mini handball : 2 terrains

Volley Ball : 3 terrains

Badminton : 10 terrains

Quatre mini-zones pour baby-handball

Avant le marquage définitif, I’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre un plan des tracés pour une
validation.

4 - Fourniture et pose accessoires de finition
Cela comprend les joints de raccordement et les barres de seuil adaptées aux hauteurs et aux

revétements de nature différente situés a I’aplomb des axes de feuillures de portes et en cohérence avec
les normes d’accessibilité concernant notamment les ressauts et suivant recommandations du fabricant




