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1 - DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT

1.1 - OBJET DU CONTRAT

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent l'opération de
travaux relative a I'acquisition et a la mise en ceuvre d'un dispositif de vidéoprotection.

Dans le cadre général de 'amélioration de la sécurité des personnes et des biens, et afin de lutter contre la
délinquance, les incivilités et I'insécurité, la commune de Guipavas souhaite en effet compléter son dispositif de
vidéoprotection urbaine.

Le présent contrat est soumis aux obligations du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Ce texte prévoit notamment I'envoi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de
commencement des travaux (DICT).

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes

Le présent marché a pour objet la mise en ceuvre du dispositif de vidéoprotection urbaine de la commune de
Guipavas. Sont, notamment, concernés par la présente consultation la mise en place de :

e 1letranche/ Tranche ferme = 6 points vidéo (8 caméras) sur le territoire de la Commune de
Guipavas ;

e 2etranche / Tranche optionnelle 1 = 7 points vidéo (11 caméras) sur le territoire de la
Commune de Guipavas ;

e 3etranche/ Tranche optionnelle 2 = 7 points vidéo (8 caméras) sur le territoire de la
Commune de Guipavas ;

Le présent marché comprend en outre les prestations suivantes :
Points vidéo et transmissions

fourniture et installation de I'infrastructure (Caméras, antennes, mats, armoires, tableaux électriques...) ;
démontage et montage ;

travaux de génie civil nécessaires ;

fourniture, installation, raccordement, configuration, réglage et test des caméras, de leurs éventuels
accessoires et de leurs supports ;

fourniture, installation, raccordement, configuration, réglage et test de tout type d’interfaces nécessaires
a la bonne transmission des données du systéme (liaisons hertziennes, optiques...).

Systéme central de traitement des flux vidéo

fourniture, installation, configuration et test des outils informatiques évolutifs permettant I'exploitation
et 'enregistrement des flux vidéo ;

fourniture et installation du mobilier du local technique vidéo ;

Prestations de formation et d’assistance au démarrage.

Lieu(x) d'exécution : Sur le territoire de la Commune de Guipavas (29, Finistére).
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1.2 - DECOMPOSITION DU CONTRAT

Ce marché fait I'objet d’un lot unique avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La présente consultation s’inscrit dans le cadre d’une procédure adaptée avec négociation en application de
I'article Articles L2123-1 et R 2123-1 et suivants du Code de la commande publique

1.3 — REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en application de I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveau(x) marché(s) ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes : celles mentionnées dans le cahier des
charges initial sous réserve des évolutions de la réglementation en vigueur a la date de passation de ce nouveau
marché et des éléments négociés avec I'attributaire de ce nouveau marché.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 — FORME DES NORMES DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATION

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement, du domicile élu par le titulaire & proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de Guipavas, jusqu’a ce que celui-ci
ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile qu’il aura élu.

Par dérogation aux dispositions du 3.1 du CCAG-Travaux, les notifications et communications entre
I’'entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage peuvent, notamment en cas d’urgence, étre
valablement transmises par télécopieur. Pourront étre transmis ainsi: lettres, ordres de service, notes
d’observations et les mentions des visas des documents. La date automatiquement imprimée sur I'accusé de
réception étant alors retenue comme date de notification ou de remise de la communication. L'usage du
télécopieur pour de telles communications n’étant réservé qu'aux jours ni chdémés, ni fériés, ni samedi, ni
dimanche et uniquement aux heures réputées travaillées. Les documents ainsi transmis seront confirmés par
courrier. Dans le cas des ordres de service, la date faisant foi sera celle de la réception du courrier par la poste.

Par dérogation aux dispositions du CCAG-Travaux, les points suivants sont précisés :

° seront signés par le maitre d’ouvrage, I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, ainsi, que
tous les ordres de service susceptibles d’entrainer une modification, soit en plus soit en moins, du montant
du marché ou ayant une incidence sur le déroulement des travaux ;

° seront signés par le maitre d’ceuvre, les ordres de service a caractere technique ou relatif a labonne marche
des travaux et qui n"auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus,
ni sur les délais d’exécution.

1.5 — ACCEPTATION DU OU DES SOUS-TRAITANTS
Conformément aux dispositions de I'article 3.6 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur peut sous-traiter certaines
parties du présent marché sous réserve de |'acceptation par le représentant du pouvoir adjudicateur. En vue

d’obtenir cette acceptation, il adressera par écrit une demande au maitre d’ceuvre qui, apres avis, la transmettra
au représentant du pouvoir adjudicateur.

L’acceptation sera réputée acquise devant le silence de I’Administration pendant un délai de 21 jours, décompté
a la date de présentation de la demande.
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L’acceptation d’un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un acte spécial signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui conclut
le contrat de sous-traitance. Cet acte spécial indique :

° la nature des prestations sous-traitées ;

° le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

° le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

° les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

° le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie ;

° une déclaration du sous-traitant, indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de
soumissionner.

Le modéle annexé a I'acte d’engagement et/ou le formulaire DC4 doivent étre utilisés.

2 - PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

° I'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
° le Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) et ses annexes :
° annexe n°1 : Plan d'implantation des points vidéo ;
° annexe n°2 : Roles des points vidéo ;
e annexe n°3:Implantation détaillée des points vidéo ;
° annexe n°4 : le modéle des panneaux des entrées de ville ;
° annexe n°5 : Plan de masse des points vidéo ;
° annexe n°6 : Liaisons et transmissions du projet vidéo.

° le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

° le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux a la
date de publication du marché ;

° le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

° les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales ;

° le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de la
circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation ;

° Bordereau des Prix Unitaires (BPU) comprenant le détail des prix permettant au candidat de formaliser le
cadre de la DPGF. Tout BPU incomplet sera éliminatoire ;

° le cadre de la DPGF;

° le planning prévisionnel d’exécution remis en phase remise des offres, puis le calendrier d’exécution arrété
au cours de la phase de préparation du chantier ;

° I'offre technique et financiére du titulaire transmise en phase remise des offres et en particulier son
mémoire technique abordant les points visés dans le reglement de la consultation et répondant aux
exigences fixées dans le CCTP ;

° les documents transmis par I'attributaire du marché au cours de la phase de préparation du chantier et
visés par le maitre d’ceuvre.

Pour ce qui est des pieces générales, elles n’ont pas été jointes au dossier de consultation des entreprises, les

soumissionnaires étant réputés les connaitre.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
I'ordre de priorité dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. De méme, les plans de détails primeront sur les
plans généraux.

L'interprétation des textes faite par le maitre d’ouvrage primera sur celle faite par le maitre d’ceuvre.
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La jurisprudence des tribunaux compétents sera également prise en compte.

3 — INTERVENANTS

3.1 - MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Vidéo-Concept
Immeuble SKYLINE
22, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes

07 8208 67 52

3.2 — CONTROLE TECHNIQUE
Aucun controle technique n'est prévu pour cette opération.

3.3 — SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Le maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le
concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute intervention se déroulant en milieu occupé
implique I'obligation de mise en ceuvre de mesures particulieres, tant dans I'exécution des travaux
que dans I'organisation de ceux-ci. Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires réglementaires
relatives a la sécurité de son personnel sur les lieux d’exécution des travaux conformément aux textes
en vigueur.

4 - DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

4.1 — DELAI GLOBAL D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le délai global d'exécution comprend outre le délai d'exécution, les délais non couverts par ce dernier
délai a savoir : la période de préparation, les éventuels congés annuels, la phase réception des
travaux ; la durée de la garantie de parfait achévement, etc.

La date prévisionnelle de début des travaux est envisagée en septembre 2024.

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement et a I'article 4.2 ci-
apres.

4.2 — DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution est de 15 semaines au maximum. Le délai proposé par le candidat dans son acte
d'engagement se substitue au délai plafond imposé par le pouvoir adjudicateur s’il est inférieur.

Ce délai ne comprend pas la période de préparation fixée a 30 jours visée a I’article 10.3.1 du présent
CCAP courant a compter de la notification du présent marché.

Ce délai d’exécution est fixé au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux joint au dossier de
réponse par le soumissionnaire. Ce calendrier sera mis au point au cours de la période de préparation
du chantier conformément aux dispositions des articles 4.2 et 10.3.1 du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

Ce dernier délai part a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant au titulaire du lot
concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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L'ordre de service adressé au titulaire pour commencer I'exécution des travaux sera porté a la
connaissance des autres entreprises éventuellement concernées par cette opération.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3, alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 7 jours.

En vue de I'application éventuelle de |'article 18.2.3, alinéa 3 du CCAG-Travau, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au moins un des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Gel -52C 3 jours
Pluie +10 mm/jour 3 jours
Vent + 95 km/h 5 jours
Neige +5 cm/jour 5 jours

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
Météo France la plus proche.

4.3 — CALENDRIER PREVISIONNEL ET DETAILLE D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui
sera fourni par 'entreprise.

Ce calendrier est mis au point au cours de la période de préparation aprés consultation du titulaire et
joint al'ordre de service invitant le titulaire a démarrer les travaux. Cette mise au point tiendra compte
de la date retenue pour le démarrage effectif des travaux, du planning prévisionnel d’exécution remis
en phase remise des offres par le titulaire et des échanges menés pendant la période de préparation.

En tout état de cause, ce calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution sera mis au point au plus tard
15 jours apres la notification du présent marché.

5 - PRIX

5.1 — CARACTERISTIQUE DES PRIX PRATIQUES

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires selon les stipulations de |'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Les prix sont également réputés établis :

e en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent Cahier des
Clauses administratives Particuliéres et dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;

e en tenant compte du fait que dans le cadre de I'exécution des travaux objet du présent marché,
I'attributaire sera amené a tenir compte de I'exécution éventuelle de travaux relevant d’autres
maitres d’ouvrage que la commune (concessionnaires ...) et pouvant étre réalisés
concomitamment a ceux objet du présent marché et nécessité une coordination des divers
intervenants.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux, « les prix sont réputés comprendre toutes les

dépenses résultant de I'exécution des travaux ».
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Ainsi, les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent ces travaux et en
tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I’exécution simultanée des éventuels lots
visés a l'article 1.2 ci-dessus.

lIs sont également réputés tenir compte :

e des sujétions que sont susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée des différentes tranches
ou divers lots visés a l'article 1.2 ci-dessus ;

e des dépenses communes de chantier ;

e des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention, de la notification
du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement ;

e dela présence de canalisations, conduites, cables de toutes natures ;

e detous les frais de réception technique, controle d’épreuve, de mise en service et de réglage ;

e de tous les frais d’assistance technique et d’essais d’usine et sur place ;

e de tous les frais liés a I'intervention des autres intervenants prévisibles ;

e de tous les frais liés au respect des diverses dispositions réglementaires, administratives et
techniques auxquelles sont soumises les occupations des voies publiques, et des régles de
sécurité de chantier a I'exception de la signalisation du chantier si les prix sont mentionnés au
bordereau des prix et au détail estimatif ;

e de toutes les charges de remise en état consécutives aux dégradations des voies du site ;

e de toutes les charges liées aux sujétions techniques, frais d’installation et de déroulement du
chantier ;

e de toutes les charges liées aux essais prévus au Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;

e de toutes les charges liées a la réalisation de toutes les prestations nécessaires a I'obtention des
performances définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;

e de toutes les charges liées a I’élaboration des plans d’exécution ;

e de toutes les charges liées aux frais d’édition des factures (acompte, décompte, etc.) en nombre
d’exemplaires requis.

Le titulaire est, en outre, réputé avoir pris connaissance des lieux et des ouvrages existants et des

éventuelles sujétions existantes liées a la configuration physique de ces derniers, a leur organisation.

Il sera, en plus, fait application des dispositions de I'article 9 du CCAG-Travaux, sous réserve, des
dérogations expressément mentionnées au présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Les prix sont réputés comprendre également toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux,
y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer a I'entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxes a la valeur ajoutée
(TVA).

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu, ou s’exécutent ces travaux et ce que
ces sujétions résultent :

e de phénomenes naturels;

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e de la présence de canalisations, conduites et cdbles de toute nature ainsi, que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e de laréalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause.

Dans le cadre de son marché, I’'entrepreneur supportera donc sans indemnités :
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e lesinterruptions de travail qui seront décidées et jugées nécessaires par le maitre d’ceuvre ou par
I’entrepreneur lui-méme, de maniere a ne pas géner les occupants des lieux des travaux et les
prémunir contre tout accident. Il supportera également les dommages et intéréts qui pourraient
étre réclamés par la suite de son imprévision ou de sa négligence ;

e la gestion des stocks de matériaux neufs de rechange ;

e les conditions et les contraintes liées au maintien des acces, notamment de secours, au maintien
de la circulation au bénéfice des véhicules de secours, bennes a ordures, véhicules des services
publics, de I'exécution de travaux simultanés et contigus ne faisant pas partie de ceux dévolus a
I'entreprise, mais nécessaires a la réalisation des travaux en général ;

e l'intervention simultanée et contigué des services concessionnaires et autres intervenants ;

e la présence de canalisations et ouvrages existants ou la modification des branchements ou
conduites concessionnaires ;

e laprésence éventuelle dans le sous-sol d'anciens massifs de maconnerie, béton, béton armé ;

e la nécessité de ne pas interrompre I'écoulement des eaux usées et pluviales ;

e |'obligation de I'Entrepreneur de se soumettre aux prescriptions des concessionnaires en vue de
la sauvegarde de leurs ouvrages ;
e ['établissement et la maintenance des panneaux d'information de chantier, le maintien de la

signalisation de chantier de jour comme de nuit ;

e laréalisation de travaux de faible importance en quantités réduites et dispersées ;

e implicitement toutes facons, fournitures, main-d'ceuvre, transports, essais, sondages,
établissement de plans, faux frais, recherches et sujétions de quelques natures que ce soit,
inhérents aux travaux d'entretien et de petites réparations ;

e les difficultés d'acces et de circulation de chantier, I'hétérogénéité du sous-sol.

Par la signature de l'acte d'engagement propre a son marché, I'Entrepreneur reconnait qu'il a

parfaitement connaissance de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de

la loi, des reglements du marché, des prescriptions techniques et réglementaires, impots, taxes ou
redevances de toutes natures, existant dix jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Il s'engage a apporter au maitre d'ceuvre l'assistance de ses compétences professionnelles pour la

réalisation de travaux parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux caractéristiques particuliéres des

opérations projetées. Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais toutes
anomalies dans les documents qui lui seraient transmis par le maftre d'ouvrage.

Le titulaire est, également, réputé :

e avoir pris connaissance de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, des lieux et terrains et
de tous les éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution des travaux ;

e avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;

e avoir procédé a une visite et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux accés et aux abords, a la topographie, a la nature des terrains, a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et de transports,
lieu de stockage des matériaux, ressource en énergie électrique, eau, etc.) ;

e avoir contrbélé toutes les indications des plans et s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels aupres du maitre d'ceuvre et du pouvoir adjudicateur.
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5.2 — MODALITES DE VARIATION DES PRIX

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule
: Cn = (TPO1 (d-3) / TPO1) selon les dispositions suivantes :

e Cn: coefficient d'actualisation ;

e lo:valeur de l'index de référence au mois zéro ;

e d:mois de début d'exécution des prestations ;

e | (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois, diminué du nombre
de mois de décalage (sous réserve que le mois du début d'exécution des travaux soit postérieur
au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle

qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index

correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

L'index de référence I, publié(s) au moniteur des travaux publics ou au ministére de I'Equipement, des
Transports, du Tourisme et de la Mer, est I'index TPO1 « Index général tous travaux - Base 2010 ».

6 - GARANTIES FINANCIERES

Une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

7 — FORMATION DU PERSONNEL

Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d'utiliser les prestations. Cette formation aura
lieu dans les conditions visées dans le CCTP.

8 - AVANCE

8.1 — CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est
supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5.0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5.0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

C C AP -Commune de Guipavas - Page 11 sur 30



NE

Vidéo Concept GUIPAVAS

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80.0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées a I'article L2191-3 du code de la commande publique.

8.2 - GARANTIES FINANCIERES DE L'AVANCE

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiéere demande a concurrence de 100.0 % du montant
de l'avance.

9 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

9.1 — DECOMPTES ET ACOMPTES MENSUELS

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 — PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-
Travaux et comporteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

e le numéro du marché;

e la désignation de I'organisme débiteur ;

e ladate d'exécution des prestations ;

e le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et le cas échéant, diminué des réfactions ;

e les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

e toutrabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

e le montant total TTC, des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

e |adate de facturation;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
Total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

e le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
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Les demandes de paiement devront étre déposées sur Chorus : https://portail.chorus-pro.gouv.fr/ et
seront présentées aprés constatation de I'état d’avancement des travaux par I'entrepreneur et le
maitre d’ceuvre.

(Le code SIRET de la commune de Guipavas est : n° 212 900 757 00015)

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont, éventuellement, rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d’établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d’identification fiscal.

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- La date d’émission de la facture ;

- La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I’émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systeme
d’information financiére et comptable de I'entité publique ;

- Le code d’identification du service en charge du paiement ;

- La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

- Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d’une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de I'’émetteur (ou a défaut, son identifiant)
et celui du destinataire de la facture.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro (Code SIRET — Commune de Guipavas :
212900 757 00015) et seront présentés apres constat de I'avancement des travaux par le
MOE et I'entreprise. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres en avoir rappelé cette obligation a I'’émetteur et I'avoir invité a
s’y conformer.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I’acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la
facture par le systéme d’information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé.)
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Aucune facture partielle ne sera payée.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier au titulaire la présence d’erreurs a
corriger. Le retour de cette demande de paiement au titulaire, vaudra rejet de la facture. Le
titulaire devra retourner la demande de paiement didment rectifiée et sans rature.

9.3 — DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 10 jours pour transmettre cette demande au maitre
d’ouvrage apreés l'avoir vérifiée. Le maitre d’ouvrage disposera a son tour de 10 jours pour procéder
au mandat correspondant, les dix derniers jours étant affectés aux travaux du comptable public.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires.

Le reglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement.

9.4 — PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitante s'appliquent selon I'article 12.5.3 du CCAG-Travaux.
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9.5 — PAIEMENT DES SOUS TRAITANTS

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagné des factures et de |'accusé
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxes et porte
la mention "Auto liquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court, a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord total ou partiel du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitante, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9.6 - APPROVISIONNEMENT

Pour I'application de I'article 10.4 du CCAG-Travauy, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les piéces (financiéres) du marché peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A
I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis et a effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les
approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

10 — CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

10.1 — CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions desdites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
|'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Conformément aux dispositions de I'article 21.1 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire a le choix de la
provenance des matériaux, produits ou composants de construction, il doit pouvoir justifier que ceux-
ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres désigne, par ailleurs, éventuellement, les matériaux,
produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre de I'ouvrage et précise les
lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur
conservation a assurer par le titulaire.
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Concernant les matériaux, produits et composants de construction, ce méme Cahier des Clauses
Techniques Particulieres définit éventuellement les modalités de leurs vérifications, surveillances,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, avant livraison et sur le chantier.

10.2 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co(it du piquetage est compris dans les prix du marché.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de I'article 27.2.3
du CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux
a exécuter, sera effectué, apres convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans
les conditions de I'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés
des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une
durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants
de réseauy, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 30 jours. Cette période débute a compter de la date de notification du présent marché.

Dans le cadre de cette période, les parties contractantes procedent a la mise au point du calendrier
d'exécution des travaux qui sera joint a l'ordre de service invitant le titulaire a démarrer les travaux lui
incombant.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

e lestitulaires participent a I'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et
des matériaux conformément a I'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

e les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

e les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des
risques au sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

Un programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des

ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux est établi et présenté au visa du maitre

d'ceuvre, par les soins du ou des titulaires.
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Conformément aux dispositions de I'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, le programme d’exécution des
travaux précisera notamment les matériels et les méthodes, qui seront utilisés et le calendrier
d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires sera annexé a ce programme. Ce
programme sera, par ailleurs, complété par un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les
dispositions relatives a la gestion de la qualité qui sera, également, porté a la connaissance du maitre
d’ceuvre, qui le vise. Par dérogation aux dispositions de I'article 28 du CCAG-Travaux, ce programme
d’exécution des travaux devra étre transmis au visa du maitre d’ceuvre au plus tard 15 jours apres la
notification du présent marché, emportant démarrage de la période de préparation du chantier.

Au cours de la période de préparation, le titulaire devra enfin établir, mettre au point et présenter au
visa du maitre d’ceuvre le schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) dans un délai de
15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation. Cette
obligation est assortie d’une pénalité journaliére fixe a 50 € HT qui sera appliquée sans mise en
demeure préalable.

10.3.2 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

10.4 — ETUDES D’EXECUTION

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages
et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux sont établis par le
titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce
dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du CCAG-
Travaux. La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :
ces documents devront étre transmis sur clé USB.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le maitre
d'ceuvre mentionné au présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

10.5 — INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
|'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

L'entreprise pourra étre autorisée, sur demande écrite adressée au maitre d’ouvrage, a occuper
provisoirement certaines parties du domaine public pour l'installation et le fonctionnement des
chantiers.

Toute occupation en dehors de ces emplacements sera passible de contravention de voirie et sous la
responsabilité de I'Entrepreneur en cas d’accident.

Si le Maitre d’ceuvre ou son représentant demande une baraque de chantier, celle-ci sera rémunérée
par le maitre d’ouvrage ; les autres baraques (matériel, personnel) amenées par I'entrepreneur pour
ses besoins propres ne sont pas rémunérées ; elles sont a la charge de I'Entrepreneur.
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10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants : seules les stipulations du
cahier des clauses techniques particulieres s’appliquent.

10.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére. La
signalisation de chantier est réalisée dans les conditions suivantes :

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
dans les conditions définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Cette signalisation
sera réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'Entrepreneur sera tenu d’assurer la signalisation du chantier et des abords, de jour comme de nuit.
Il devra se conformer et prendre toutes dispositions pour se conformer aux instructions
réglementaires en la matiére et aux reglements de police tant généraux que particuliers tant en ce qui
concerne les terrassements, les échafaudages, les travaux souterrains, etc. L'Entrepreneur supportera
tous les frais de fourniture, main d’ceuvre et sujétions concernant I’exécution et la maintenance de
cette signalisation (panneaux, barriéres, fleches directionnelles, éclairage de chantier.).

Le Maitre d’ceuvre précisera au cas par cas les déviations de la circulation qu’il a prévue et fait
prescrire, par arrété du Maire, ainsi que les périodes durant lesquelles s’appliqueront ces dispositions.

10.5.4 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables :

A - Restrictions particulieres

A la demande du titulaire, les communications et I’écoulement des eaux a travers le site des travaux
pourront étre restreints dans les conditions suivantes : par le pouvoir adjudicateur, sur proposition du
maitre d’ceuvre, apres étude, notamment, des requétes présentées par le titulaire. Les éventuels frais
engendrés par ces restrictions seront entierement a la charge du titulaire.

Sous réserve de cette précision, il sera fait application des dispositions du CCAG-Travaux.

B - Explosifs et produits dangereux

Sans objet.

C - Usage des voies publiques

En ce qui concerne I'usage des voies publiques, les dispositions particulieres du CCAG-Travaux, qui
sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins
exceptionnels nécessités par les travaux, sont les suivantes : celles spécifiées dans les actes pris par le
pouvoir adjudicateur, sur le fondement de son pouvoir de police et dont la teneur sera notifiée au
titulaire du présent marché de travaux.

Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies
publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d’engins de chantier exceptionnels
sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.
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La chaussée aux abords du chantier devra étre constamment maintenue en bon état de propreté.
Dans le cas contraire, il sera procédé a un nettoyage par les services municipaux de la voirie ou du
nettoiement, aux frais de I'entrepreneur responsable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par son matériel. |l effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses
correspondantes étant entierement a sa charge.

D - Moteurs et appareils mécaniques

Au cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi des moteurs ou appareils mécaniques, I'Entrepreneur
devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’'éviter tout danger
d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement des moteurs ou appareils devra étre réalisé de maniere
a réduire au minimum la géne imposée aux riverains et usagers, en particulier des mesures spéciales
devront étre prises pour limiter le bruit produit par les moteurs, outils ou appareils employés sur le
chantier. Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'Entrepreneur soit le remplacement ou la modification
des moteurs ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant soit un horaire spécial
pour I’'emploi de ces moteurs ou appareils.

L’Entrepreneur n’aura droit a aucune indemnité ou relevement des prix du fait des mesures prises en
exécution du présent article ni a une modification du délai d’exécution.

E - Sujétions résultant du voisinage des chantiers étrangers a I’entreprise

Il est précisé que I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation quant aux sujétions qui seraient
occasionnées par |I'exécution simultanée de tous autres travaux effectués a proximité de son chantier.
De méme, il ne pourra élever aucune réclamation en cas de retard d{ a la présence et au déplacement
éventuel de canalisations souterraines provenant des concessionnaires. Ces retards ou arréts de
chantier, provenant de la présence des autres chantiers, ne donneront pas lieu a une plus-value.

F - Responsabilité de I’entrepreneur

L'Entrepreneur est entierement responsable des dommages et accidents de toute nature se
rapportant a I'exécution des obligations de son marché, méme s’il s’agit de travaux en régie effectués
par ses soins ou sous |'autorité directe de I’Administration ou des travaux exécutés par celle-ci au lieu
et place de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est entierement responsable des dégats occasionnés aux propriétés et au domaine
public hors des emprises qui lui ont été accordées.
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G - Mesures coercitives

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de se substituer a tout moment et sans mise en demeure a
I’Entrepreneur négligent ou défaillant pour prendre toute mesure indispensable a la sécurité publique.

Dans tous les cas, ces travaux feront I'objet d’un proces-verbal qui sera notifié a I'Entrepreneur. Ces
travaux seront faits aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur sans préjudice des autres mesures
coercitives prévues dans le CCAG-Travaux

H — Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public et des services publics.

L'entrepreneur devra conserver et assurer en permanence les accés aux vannes, décharges, boites de
coupure, etc. des ouvrages particuliers des services publics et aux bouches incendie.

| — Travaux de voisinage des lignes, canalisations électriques et des conduites de gaz

Les travaux exécutés au voisinage des lignes électriques, des cables souterrains et des conduites de
transport de gaz, devront faire l'objet dix jours ouvrables avant tout commencement d'exécution,
d'une déclaration adressée aux représentants locaux de la distribution d'énergie électrique et du gaz.

L'Entrepreneur devra, avant d'effectuer les travaux de terrassement de fouilles, s'informer aupres des
représentants locaux de la distribution d'énergie électrique de I'existence de canalisations électriques
souterraines a l'intérieur du périmétre des travaux projetés ou a moins de 1,50 m a I'extérieur de ce
périmetre. Pour obtenir les informations correspondantes, il devra :

1. établir une "déclaration d'intention de commencement de travaux" en utilisant l'imprimé
réglementaire prévu a cet effet ;

2. transmettre la "déclaration d'intention de commencement de travaux" au concessionnaire.

En cas de découverte dans les fouilles d’ouvrages souterrains (canalisations, cables) non repérés avant

le début des travaux, I'Entrepreneur devra avertir immédiatement le Maitre d’ceuvre ou son

représentant.

J — Autres concessionnaires

L'article 31.6 du Cahier des Clauses Administratives Générales reste applicable pour les réseaux de
télécommunications.

Service de distribution de l'eau : si des conduites d'eau existent dans |'emprise du chantier,
I'Entrepreneur devra transmettre son intention de travaux au concessionnaire.

10.6 — DISPOSITION PARTICULIERE A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

10.6.1 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux ne sont pas
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder
aux dégagements, nettoiements et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

Q-

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées
I'article 37 du CCAG-Travaux, et ces retards pourront faire I'objet d’'une pénalité spécifique fixée
100,00 euros par jour de retard.

Q-
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10.6.2 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Les documents concernés sont les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les plans
d’exécution ainsi que tout autre document demandé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une retenue égale a 2 000,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette
retenue sera remboursée des que les documents manquants seront fournis.

10.6.3 - Travaux non prévus et modifications éventuelles du marché

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
a la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir
adjudicateur.

Les éventuelles modifications du marché qui pourraient intervenir en cours d'exécution des
prestations respecteront les dispositions de |'article R2194-1 du code de la commande publique.

Au titre des éventuelles modifications envisagées en cours d'exécution, le pouvoir adjudicateur se
réserve, notamment, la possibilité conformément a l'article R2194-1 du code de la commande
publique de modifier certaines prestations pour tenir compte des contraintes techniques découvertes
en cours d'exécution des travaux. Ces modifications consisteront toutefois a valoriser des prix présents
sur le bordereau des prix unitaires ayant valeur contractuelle et ne pourront se traduire par une
modification de I'économie générale du présent marché.
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10.7 — RECEPTION DES TRAVAUX

10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer, les opérations
de réception.

Pour les ouvrages désignés expressément dans le CCTP, la réception ne pourra étre prononcée que
sous réserve de |'exécution concluante des épreuves définies aux articles mentionnés dans ce cahier
des charges.

Au titre desdites épreuves, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Les opérations de vérifications quantitatives consistant a vérifier le respect des quantités requises.

Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la
vérification de service régulier. Ces opérations sont définies comme suit :

e la vérification d’aptitude (VA) intervient aprés la mise en ordre du marché. Elle a pour objet de
constater que les prestations et travaux, livrés ou exécutés, présentent les caractéristiques
techniques qui les rendent aptes a remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers
du marché;

e la vérification de service régulier (VSR) a pour objet de constater que les prestations et travaux
fournis sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation
prévues dans les documents particuliers du marché.

Vérification d’aptitude au bon fonctionnement :

La VA aura lieu en présence du titulaire, du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage. Le titulaire aura
réalisé, au préalable, tous les tests sur la bonne marche opérationnelle du systéme. Il fournira la liste
des éventuels problémes constatés au maitre d’ouvrage ainsi que le plan d’implantation des
équipements, les tests proposés, la nomenclature et la documentation de I'ensemble des
équipements et logiciels.

Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder a la vérification d’aptitude et notifier sa
décision est d’un mois a partir de la date de notification de I'écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir
adjudicateur que les prestations sont prétes a étre vérifiées ou, a défaut, de la date de notification par
le titulaire du procés-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification
d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, et mettra en demeure le titulaire de
reprendre ses prestations.

En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut étre exécutée a la demande du
pouvoir adjudicateur.

Vérification de service régulier :

La bonne exécution de la VA entraine la mise a disposition du systeme pour ses utilisateurs et
déclenche I'exécution d’une période de service régulier (VSR) de deux mois. Cette période a pour objet
de valider le bon fonctionnement des matériels et du systeme dans sa globalité dans des conditions
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normales d’exploitation. Pendant cette période, le titulaire doit assurer la présence de personnel
qualifié et des moyens nécessaires a la surveillance et a la conduite des installations.

AVissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision de réception dans
les conditions du CCAG-Travaux.

La réception :
Lorsque le VSR a été constaté et que la documentation a été mise a jour par le titulaire, celui-ci avise
le Maitre d’ouvrage de la possibilité de présenter le systeme pour la réception.

A la suite de nouveaux essais, la réception est prononcée si :

e les essais ont été effectués avec succes ;

e la documentation définitive a été remise par le titulaire et approuvée par le Maitre d’ouvrage ;
e le transfert de compétence a été approuvé.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa
décision de vérification de service régulier.

Sile résultat de la vérification de service régulier est positif, le pouvoir adjudicateur prend une décision
de réception des prestations.

La réception peut étre limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu
gu’ils permettent I'utilisation dans des conditions jugées acceptables par le pouvoir adjudicateur.

Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, le pouvoir adjudicateur prend une
décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit :

e d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire
maximale d’un mois ;

e de réception avec réfaction ;

e derejet.

Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné ci-dessus, le

résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont

réputées regues.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

L’ensemble de la documentation, livrée en frangais, fait partie intégrante de la prestation et comprend
la fourniture de :

e schéma de principe général ;

e plans et schémas d’exécution, certifiés conformes a la réalisation ;

e notices descriptives de chacun des appareils/équipements installés ;

e notices d’exploitation et de fonctionnement ;

e  garanties;

e notices de maintenance ;

e cahier de fiches d’autocontréle et proces-verbaux d’essais ;

e plans de récolement réseau.

Le DOE sera remis au Maitre d’ouvrage en un exemplaire lors du déclenchement de la période de
service régulier (VSR) et remis de facon définitive le jour de la réception aprés intégration des
remarques formulées par le Maitre d’ouvrage :

e en 3 exemplaires, sous classeur ;
e enun original pour chaque plan : selon support choisi par le Maitre d’ouvrage.
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Transfert de propriété :

Le transfert de propriété entre le titulaire et la commune de Guipavas, des matériels installés,
interviendra dés la notification favorable du proces-verbal de réception sans réserve. Jusqu’a cette
date, le titulaire reste responsable de ses matériels et des éventuels dégats qu’il pourrait causer et
doit impérativement prendre toutes les précautions nécessaires (assurance contre le vol...).

10.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions
de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Cette réception partielle est envisagée pour les ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles des
prestations expressément mentionnés dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres. A défaut,
aucune réception partielle n'aura lieu. Le maitre de l'ouvrage se réserve, par ailleurs, avant
I'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre possession des ouvrages ou parties
d’ouvrages définis expressément par ordre de service.

10.7.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux piéces techniques du cahier des charges.

Concernant ces épreuves, elles seront réalisées préalablement a la réception de I'ouvrage en présence
du représentant du maitre d'ouvrage qui pourra étre assisté de toute personne qu'il jugera utile au
titre de conseiller technique. lls porteront en particulier sur les points suivants :

e controle de la solidité des fixations ;

e controle de la qualité des images, de jour comme de nuit, et pour les domes, de leur
stabilité en grossissement maximum ;

e controle d'aspect et d'intégration dans I'environnement ;

e controle de l'inviolabilité des cables et des coffrets techniques disposés a I'extérieur ;

e controle des zones de vision, y compris des protections de la vie privée ;

e controle opérationnel des mécanismes (zoom ...) ;

e controle opérationnel des éventuels détecteurs de mouvement ;

e controle de la qualité des enregistrements (Cf. arrété du 3 ao(t 2007) ;

e mesure de la vitesse angulaire des caméras et de la vitesse d'évolution des zooms ;

e mesure du temps de réaction des organes éventuellement télécommandés ;

e controle des installations électriques par un bureau de contréle agréé, en accord avec
le Maitre d'Ouvrage.

Le CCTP compléte utilement les présentes stipulations.

10.7.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore
achevés désignés ci-aprés, aux stades d'avancement suivants des travaux : ouvrages (ou parties
d’ouvrages) expressément mentionnés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ou notifiés
en cours d'exécution par ordre de service. A défaut, aucune mise a disposition anticipée n'aura lieu.
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11 - GARANTIE DES PRESTATIONS

11.1 — GARANTIE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 2 an dont le point de départ est la
date retenue pour la réception définitive des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a
I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle, conformément aux stipulations de I'article
42.3 du CCAG -Travaux.

Concernant les matériaux et produits proposés, des garanties spécifiques peuvent s'appliquer en sus
de la garantie du parfait achévement précité si ces dernieres sont expressément prévues a l'appui de
|'offre technique du titulaire ou dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

11.2 — GARANTIES PARTICULIERES

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG -Travaux. :

La durée et la portée de la garantie des matériels proposés et I'engagement du constructeur sur leur
pérennité sont spécifiés et précisés dans |'offre technique de I'attributaire.

Pour les équipements proposés (matériels, équipements et logiciel), le candidat indiquera une durée
de garantie et les prestations offertes pendant la période de garantie (réparation, échange, support,
fourniture des nouvelles versions...). Le point de départ est la date de mise en service du systeme
complet de vidéoprotection aprés vérification de service régulier, sans restriction ni réserve.

La durée de cette garantie devra étre d'au moins 2 ans et est comprise dans les prix forfaitaires
proposés.

Durant cette période, le titulaire reste responsable de ses installations, sauf des conséquences de la
non-observation des instructions, de la malveillance et de I'usure normale. Le titulaire procédera aux
rectifications nécessaires sur notification par LRAR du Maitre de I'ouvrage.

Si cette intervention entraine le remplacement d’un systéme individuel de caméra, la période de
garantie sera prolongée d’une durée équivalente pour le dispositif remplacé.

Pendant la période de garantie, le titulaire s’engage contractuellement vis-a-vis du Maitre d’ouvrage,
tant pour son compte que pour celui du fabricant des matériels, a remplacer, a I'identique ou par un
matériel aux caractéristiques identiques ou supérieures tous composants ou accessoires constituant
le systéme de vidéoprotection. Le titulaire fournira les caractéristiques techniques des matériels,
composants ou accessoires fournis ou remplacés. Un classeur, tenu strictement a jour, comprendra
toutes les fiches techniques détaillées de ceux-ci.

Le candidat proposera les modalités de ses interventions.

Avant la mise en place de la prestation, le titulaire établit, d’'un commun accord avec le Maitre de
I’ouvrage, une liste imprimée des typologies de pannes : mineures et majeures.

Le point de départ du délai d’intervention est la réception du courriel du titulaire dont il aura
précisément donné les noms et coordonnées.

Un rapport de visite complet et un procés-verbal de remise en état seront fournis au Maitre de
I'ouvrage, apres intervention.

Pour les délais d’intervention et a chaque infraction, une pénalité de 400 euros TTC sera appliquée par
tranche de deux heures de retard supplémentaires entamées.
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Pour les délais de remise en service, une pénalité pour chaque infraction de 600 euros sera appliquée
par tranche de quatre heures de retard supplémentaires entamées.

12 - PENALITES

12.1 - PENALITES DE RETARD

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 75,00 € pendant
10 jours, puis 150,00 € au-dela, assortie d'un montant minimum de 150,00 €.

Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération a |'application des pénalités journalieres
de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre (article
19.2.4 du CCAG.-Travaux).

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités et des primes (article 19.1.1 du CCAG.-Travaux).

Le montant des pénalités n’est pas plafonné.
12.2 - PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - AUTRES PENALITES SPECIFIQUES

Les entreprises sont tenues d’assister aux réunions de chantier organisées par le maitre d’ceuvre, ou
d’y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager I'Entrepreneur et de donner sur-le-champ, les
ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier. La présence du titulaire ou du mandataire
convoqué aux rendez-vous de chantier est indispensable a la coordination que requiert la bonne
marche des travaux.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par absence.

De méme, en cas de retard aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer les pénalités forfaitaires, en euros, hors taxes suivantes : 25,00 €.

Les retards de plus de 30 minutes aux réunions de chantier sont assimilés a des absences. Sera
considéré absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment
au courant du chantier.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard ou de I'absence, par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Les samedis, les dimanches, jours fériés et jours chdmés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités. Le montant de ces pénalités n’est, en outre, pas plafonné.

Le titulaire subira en outre des pénalités pour non-communication des contrats de sous-traitance dans
les conditions définies a I’article 3.6 du CCAG-Travaux.
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Par dérogation a I'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
de travaux et dans le souci d’assurer un bon déroulement du chantier, il sera fait application - dans le
cas ol les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées - des pénalités distinctes et
indépendantes de celles visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur simple constatation du maitre d’ceuvre des infractions,
et aprés notification écrite sur le chantier d’avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles :

e non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 25,00 € par jour de retard;

e  dépot de matériaux, de terres, des gravois en dehors des zones prescrites : 20,00 € par jour de
retard;

e retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de syntheses, etc.)
(remarque : cette liste n’est pas limitative) : 50,00 € par jour de retard;

e retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
15,00 € par jour de retard;

e retard dans la présentation sur le chantier, des prototypes, des éléments de construction, des
échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 20,00 € par jour de
retard;

e retard dans le nettoyage du chantier : 20,00 € par jour de retard;

e retard dans I’évacuation des gravois hors du chantier : 15,00 € par jour de retard;

e absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant la sortie du chantier : 10,00 €
par jour de retard;

e absence de bac de décantation avant rejet aux égouts publics sur des dispositifs de nettoyage et
de décrottage des engins : 10,00 € par jour de retard.

e  Absence de signalétique obligatoire demandée lors de la mise sous tension (chapitre 4.3.5 du
CCTP) : 50,00 € par signalétique manquante.

e Login et/ ou mot de passe par défaut sur un appareil ou un logiciel installé sur le chantier : 100,00
€ par constat.

12.3 — RECAPITULATION DES PENALITES

Types de pénalité Tarif

Pénalité par jour de retard sur délai de livraison ou d’exécution | Les 10 premiers jours : 75€

Puis 150€ au-dela (Mini 150€)
Infraction en cas de dissimulation d'activité ou d'emploisalarié¢ | 10.0 % du montant TTC du

marché.
Absence aux réunions de chantier (ou retard supérieur a | Pénalité forfaitaire fixée a 50,00 €
30min) par absence.
Retard aux réunions de chantier Pénalité forfaitaire fixée a 25,00 €
par retard.

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a | 25,00 € par jour de retard
I’hygiéne, a la signalisation générale du chantier
Dépo6t de matériaux, de terres, des gravois en dehors des zones | 20,00 € par jour de retard
prescrites
Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires | 50,00 € par jour de retard
a I'exécution des travaux
Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de | 15,00 € par jour de retard
prix pour ouvrages non prévus
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Retard dans la présentation sur le chantier, des prototypes, | 20,00 € par jour de retard
éléments de construction ou échantillons.
Retard dans le nettoyage du chantier 20,00 € par jour de retard
Retard dans I’évacuation des gravois hors du chantier 15,00 € par jour de retard
Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins | 10,00 € par jour de retard
avant la sortie du chantier
Absence de bac de décantation avant rejet aux égouts publics | 10,00 € par jour de retard
sur des dispositifs de nettoyage et de décrottage des engins
Absence de signalétique obligatoire demandée lors de lamise | 50,00 € par signalétique
sous tension mangquante.

Login et/ ou mot de passe par défaut sur un appareil ou un | 100,00 € par constat

logiciel installé sur le chantier

13 - ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurance, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

14 — RESILIATION DU CONTRAT

14.1 - CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5.0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a |'article R2143-3 du code de la
commande publique relatif aux marchés publics, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article L2195-4 du code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire. Dans tous les cas cela ne donnera lieu a aucune indemnisation.

14.2 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée, sans administrateur si, en
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application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge-commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 — REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiere. Les coordonnées
de ce tribunal sont les suivantes :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Hotel de Bizien

3, contour de la Motte

35044 Rennes Cedex

Téléphone : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84

Site web : http://rennes.tribunal-administratif.fr

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Le titulaire sera tenu de respecter les engagements qu'’il aura indiqués a I'appui de son offre, en
particulier, dans le cadre du SOPAQ.

Le titulaire du présent marché s’engage a ce que les produits qu’il utilise dans le cadre de I'exécution
du présent marché soient conformes a la régle d’éthique dans le respect des droits sociaux définis par
les conventions de I'OIT.

Il doit, en outre, s’assurer que les fournitures utilisées dans le cadre de I'exécution du présent marché
répondent a des conditions de production socialement responsables et conformes aux conventions
internationales reconnues par la France.

Connaissance des lieux :

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place (visite obligatoire - cf. modalités mentionnées dans
le Réglement de la Consultation) de I'état des lieux et des matériels présents, et des sujétions qu'il peut
entrainer, des possibilités d'acces, et des travaux exécutés.

L'entrepreneur ne sera pas admis a fournir des réclamations sur ces points, et la rencontre de
difficultés appréhendées dans l'offre ne modifiera pas ses obligations et n'atténuera pas ses
responsabilités, qui demeurent entiéres dans I'exécution des travaux.

Responsabilité générale de l'entreprise :
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L'entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état de
service des installations publiques ou privées affectées par ses propres travaux. Il devra, de ce fait,
faire procéder a tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage nécessaires.

Limites de prestation :

Les soumissionnaires devront comprendre dans leur offre toutes les prestations nécessaires au parfait
achevement des ouvrages.

La prestation comprend la parfaite continuité des cheminements, entre les différents points a
raccorder, y compris la pénétration des batiments lorsque cela est nécessaire.

Confidentialité :

L'entreprise s'engage a observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute
information sur les systémes mis en place sans l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

17 — DEROGATIONS

Les dérogations aux CCAG -Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres, sont apportées aux articles suivants :

e ['article 1.4 du CCAP déroge a I'article 3.1 du CCAG — Travaux ;

e |'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux ;

e ['article 9.1 du CCAP déroge 3¢ alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG — Travaux ;
e l'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux ;

e ['article 11.2 du CCAP déroge a I'article 44.1 du CCAG — Travaux ;

e l'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG — Travaux ;

e ['article 12.3 du CCAP déroge a I'article 19 du CCAG — Travaux ;

Dressé par Monsieur le Maire, Lu et approuvé

(Signature)

Signature et cachet du mandataire et/ou des membres du groupement *

1 Date et signature originale
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