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MEDIATHEQUE AWENA 
AVENUE GEORGES POMPIDOU 

29490 GUIPAVAS 
 
 

LOT 7 NETTOYAGE  

 

Maîtrise d’ouvrage COMMUNE DE GUIPAVAS  Place Saint Eloi 
 29490 GUIPAVAS 
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PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES LOTS 

OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

OBJET DES TRAVAUX 
 

Les stipulations du présent cahier des charges concernent : 

• Aménagements de salles associatives Sousplex médiathèque Awena  

• La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la 
deuxième partie de ce Cahier des Charges. 

 

INTERVENANTS 
 

Maître d'ouvrage : 

Mairie de Guipavas  

Place st Éloi  

 29490 

Guipavas  

Téléphone : 02 98 42 71 00 
 

Maitre d’œuvre : 

EI ADCOORDINATION  
62 avenue G. Pompidou - 29490 Guipavas  
Téléphone : 06 16 46 04 27 

Courrier électronique : adcoordination@gmail.com 

Référent : Alain Didou - Maître d’œuvre 

 

ADRESSE DU CHANTIER 
 

Médiathèque AWENA                                  

51 avenue G. Pompidou   

29490 GUIPAVAS  

 

CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les travaux sont décrits suivant les plans fournis en annexe. 

 Ils concernent : 

L’aménagement du sous-sol du bâtiment AWENA en 3 salles associatives, sanitaires et locaux 
techniques. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 
 

NETTOYAGE 
 

 

Nota : 

L'entrepreneur prévoira en outre tous systèmes non expressément décrits nécessaires au bon 

fonctionnement des installations. 

En cas d'omission au présent descriptif, l'entreprise devra signaler au plus tard dans son offre de 

prix, les points manquants ou non satisfaisants. 

La totalité de l'installation sera due si aucune remarque n'est faite lors de la remise des prix. 
 

 

 

 
- Nettoyage de mise en service en deux phases :  

• Un dégrossi avant réception et essais 
- Un nettoyage définitif avant remise des clefs. 

• Vitrerie et ouvrages menuiseries intérieures et extérieures. 
• Sols 
• Appareils sanitaires. 
• Revêtements muraux. 
• Equipements sanitaires, placards 

 

 

Position : 
Ensemble du projet 


